Artikel 1: Toepasselijkheid
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Artikel 8: Overmacht b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere 17.6. Opdrachtgever isin geval van vertraging in de voldoening van
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer
die een Metaalunielid doet, op alle overeenkomsten die  hij sluit opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is
en op alle overeenkomsten die hieruit voortvioeien, een en ander tekortkoming het gevolg is van overmacht. zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag
voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel opdrachtnemer wordt gewerkt; waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als partijen
is. 8.2.  Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de
dat  door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals van of niet leidir of ikten rente vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De
Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt en trar , of andere van opdrachtnemer. rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelik aan de wettelijke
aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig rente als deze hoger is. Bjj de renteberekening wordt een
aangeduid als opdrachtgever. voldoen aan  hun Pl gen, o kan zich indien mogelijk tegen deze schades gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens
3 rstoring  van verzekeren. naafloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt
Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever digitale infrastructuur, brand, slronmslonng verlies, diefstal of berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde
en opdr gesloten en deze verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, 13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade rente.
voorwaarden, gaan de bepalingen uit de voor. stakingen of werkonderbrekingen en import- of aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als
handelsbeperkingen. gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. 17.7. Opdrachtnemer  is bevoegd  zjn schulden aan
Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door te 1 met vorderingen van aan
Metaalunieleden. 83. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zin ver- 136. O vrijwaart op voor alle aanspraken opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever.
plichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelik is van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van Daarnaast is op-drachtnemer bevoegd zijn vorderingen op
Artikel 2: Aanbiedingen verhinderd  zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een opdrachtgever te verrekenen met schulden die aan
Alle aanbiedingen zijn wrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt opdracht- derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer opdrachtnemer gelieerde ondernemingen hebben aan
recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de nemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat. geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. opdrachtgever. Verder is op-drachtnemer bevoegd ~zijn
aanvaarding hem heeft bereikt. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in  dit schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen
84. Indien er sprake is van overmacht en nakoming bljvend on- verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder
Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mogelijk is of wordt, dan wel de tidelije overmachtssituatie meer verweer te vergoeden. gelicerde  ondernemingen  wordt  verstaan:  alle
mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en dan zes 1 heeft geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van
hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te Artikel 14: Garantie en overige aanspraken artikel 2:24b BW en een deelnemingin de zin van artikel 2:24c
ontbinden. Opdrachtgever is die gevallen bevoegd de 14.1. Tenzij schriftelik anders is overeengekomen, staat opdracht- BW.
Dein de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen nemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in
exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in 17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdracht-
van overheidswege. De prigen 2in verder exclusief reis-, opdrachtnemer. de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt gever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten
verblijf-, . opslag- alsmede kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-.
voor laden, lossen en medewerkmg verlenen aan g5, Partijenhebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van 14.2. Als partien afwijkende garantievoorwaarden zijn overeen-
douaneformaliteiten. de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel gekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, Deze kosten worden berekend op basis van de volgende
geleden of te liiden schade. tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden. tabel (hoofdsom incl. rente):
Artikel 3: Geheimhouding over de eerste €3.000,- 15%
Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan Ondrachlgever Artikel 9: Omvang van het werk 14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, over het meerdere tot €6.000,- 0%
verstrekte  informatie  (zoals 91. moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ont- zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze maken of hij over het meerdere tot €15.000,- 8%
afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke 2ard en in heffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het deze alsnog deugdelijk itvoert of opdrachtgever crediteert voor over het meerdere tot €60.000, 5%
welke vorm dan ook, zijn vertrouwelik en zullen niet door werk uit te voeren fijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht een evenredig deel van de opdrachtsom. over het meerdere vanaf €60.000,- 3%
opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de
uitvoering van de overeenkomst. hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden. 14.4. Kiest o, voor het alsnog uitvoeren van de De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten  zin
prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. verschuldigd, als deze hoger zjn dan uit bovenstaande
De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door 9. Tenzij schriftelik anders is overeengekomen, omvat het werk niet: Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de berekening volgt.
opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie
vermenigvuldigd. . schilder-, gers-, k of ander (mede) uit het bewerken van door 17.9. Als procedure geheel of
, , ) bouwkundig werk; materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico grotendeels in het geh]k orat gesteld komen alle kosten die hij in
Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, nieuw materiaal aan te leveren. verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van
genoemde verplichtingen schendt, is hi per overtreding een internet of andere infrastructurele voorzieningen; opdrachtgever.
direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze x 1 ter voorkoming of van schade aan of 145, O of die door worden
boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken; hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem Artikel 18: Zekerheden
worden gevorderd. d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; worden toegezonden. 18.1. Ongeacht de 4 diti is
e. verticaal en horizontaal transport; opdrachtgever  verplicht op  eerste  verzoek van
Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde 14.6 Voor rekening van opdrachtgever komen: opdrachtnemer, naar diens oordeel, voldoende zekerheid
informatie op eerste verzoek, bi door Artikel 10: Meerwerk a. alle transport- of verzendkosten; voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet
gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren 10.1. Wizigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als: b. kosten voor demontage en montage; binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in
of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties c. reis- en verblijfkosten en reisuren. verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de
aan een of het bestek; overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever
opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeen- 147, Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de te verhalen.
boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet stemt met de werkelijkheid; garantie als opdrachtgever aan al zin verplichtingen heeft
worden gevorderd. ¢. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken. voldaan. 18.2. Opdrachtnemer blifit eigenaar van geleverde zaken zolang
opdrachtgever:
Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie X 10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende 148 a Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van: a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezenen factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt _ normale slitage; overeenkomst met opdrachtnemer;
informatie van opdrachtnemer die niet direct betrekking hebben verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk _ onoordeelkundig gebruik; b. vorderingen die voortvioeien uit het niet nakomen van
op de opdracht. op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen ~ niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade,
) ~installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
Als aal informatie verstrekt, Artikel 11: Uitvoering van het werk of door derden:
mag opdrachtnemer bu de uitvoering van de overeenkomst 11.1. Opdracmgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk- aan of van zaken van, of 18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud
uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. d en op het tijdstip kan voorgeschreven door opdrachtgever; rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale
verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn de aan of van door opdrachtgever niet of vervreemden. Dit beding
Opdrachtgever vrijwaart voor elke krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: gebruikte materialen of hulpmiddelen. heeft goederenrechtelike werking.
van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens a. gas, water, elektriciteit en internet; b, Geen garantie wordt gegeven op:
opdrachtgever verstrekte  adviezen, tekeningen, b. verwarming; —geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van 18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft
berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen c. afsluitbare droge opslagruimte; levering; ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen.
en dergelike. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te d. op grond van de Arhowet en -regelgeving voorgeschreven _het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
liden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor voorzieningen. waarvoor is verleend.
verweer tegen deze aanspraken, vergoeden. . 18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst
Aviikel 5 Levertid / uitvoeringsperiode n2. g;:'a::‘%‘e;;'aldf:'ag\:;i;‘5'\5/:"9"2‘2:::59\/’::9‘(3k:r"a"c'hf:g‘:gf 149, Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van over- door opdrachtnemer aan hem zin geleverd, aan zijn
o oernas s indicatief. P g eenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdracht- verplichtingen heeft voldaan, herleeft het
Pgeg i of uitvoer - opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het gever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als
werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die andere grondslag dan ook. opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten
De levertiid of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden overeenkomst niet nakomt
alle en technische details is worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.  Artikel 15: Klachtplicht )
bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde 15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep 18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hijvan opdrachtgever
tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, 11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is op-
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de is en aan de
overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is
voldaan.

Als er sprake is van
a. andere 1 dan bekend
waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de
levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tid die op-
drachtnemer, met in achtneming van zin planning, nodig
heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te
voeren;

meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd

met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn

planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor
te (laten) \everen en om het meerwerk te verrichten;

c. van door wordt
de levertiid of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hi,
met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de
opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting
is komen te vervallen.

=

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur
van de verlenging van de levertiid of uitvoeringsperiode vermoed
nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor
ondera tot en met ¢ bedoeld.

Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer
maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een
vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld
inlid 3 van dit artikel, te voldoen.

Overschrijding van de levertid of uitvoeringsperiode geeft
opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of
Opdr g vrijwaart  op voor
eventuele aanspraken van derden als gevolg van
overschrijding van de levertiid of uitvoeringsperiode.

Artikel 6: Levering en risico-overgang

6.1.

6.2.

6.3.

Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de
zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdracht-
gever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak
aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf
dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag,
laden, transport en lossen.

Opar en kunnen 1 dat
opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van onder
meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op
opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico's
verzekeren

Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van
levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich
hout, bt het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever
tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van
opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet
kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de
overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de
overeenkomst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging

Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende
factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan

door 1. Opdrachtgever is gehouden
de prisstiging op eerste verzoek van opdrachinemer te
voldoen.

drachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de
in datlid genoemde risico's. Opdrachtgever dient daarnaast te
zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken
materieel. O dient op eerste
verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een
bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van
schade, is verplicht dit onverwijd bij zijn
verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende

1

2.

N

gevallen:

. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

als het werk door opdrachtgever in gebruikis genomen. Neemt
opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat
gedeelte als opgeleverd beschouwd:;

als opdrachtnemer schrifteljk aan opdrachtgever heeft
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet

o

°

16.1

16.2.

16.3.

meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het
gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te

uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle

schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.

Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval

binnen 14 dagen na de dag van de mededeling

kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;

als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine
gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen
kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname
van het werk niet in de weg staan.

o

Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit
onder opgave van redenen schriftelik kenbaar te maken aan
opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de
gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren

vrijwaart voor aanspraken van
derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk
veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van
het werk

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1

1

,_.

3.1

3.

Y

In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer
1 Zijn er met inachtneming van
artikel 14, alsnog na te komen.

De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade
op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade
waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten
behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang
van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in
het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald

Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep
toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden
van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom
(exclusief btw). Als de bestaat it or
deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15%
(exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die
deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting
tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15%
(exclusief btw) van de verschuldigde op-drachtsom over de
laatste  twaalf  maanden  voorafgaand  aan  de
schadeveroorzakende gebeurtenis

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer
verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst,
boetes, en reis- en

die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen een
pandrechten een retentierecht.

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom

van alle rechten, binnen de beialmgs(ermun schriftelijk bij 19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker,
\emer hebben de mijn ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst
langer is dan dertig dagen, moet opdrachlgever uiterlij binnen tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen.
dertig dagen nafactuurdatum  schriftelijk hebben geklaagd. Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht een
octrooi, merk of model aan te vragen.
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uit- 19,2, Opdrachtnemer draagt bijde uitvoering van de overeenkomst
voeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de geen intellectuele  eigendomsrechten over aan
overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen. opdrachtgever.
[e] dient alle te verlenen om 19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede)
opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen. bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de
broncode  niet aan  opdrachtgever overgedragen.
Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het
8 normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-
, wereldwijde en
Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is op de computer ) Het is opdrachtgever niet
opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft toegestaan om de licentie over te dragen of om een
gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete ver- sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door
schuldigd  van 250,- per dag met een van aan een derde, gaat de licentie van
€25.000,-. Deze boete kan naast sct op grond rechtswege over op de verkrijger van de zaak.
van de wet worden gevorderd.
19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die

Artikel 17: Betaling

17.1.

17.

N

17.3

17.

N

17.5.

Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op-
drachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen
rekening.

Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30
dagen na factuurdatum

Als
verplicht om,

Zijn niet nakomt, is hi
in plaats van betaling van de overeengekomen

opdrachtgever lidt als gevolg van een inbreuk op  intellectuele
eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart op-
drachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking
tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen

Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van

enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de
niet of

behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van

pdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

geldsom, te voldoen aan een verzoek van
inbetalinggeving.

om

Het recht van opdrachigever om zin vorderingen op opdracht-

nemer te of om de van zijn verp

op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance

van betaling of faillissement van opdracht-nemer of de wettelijke
g op o van is.

Ongeacht of
volledig heeft uitgevoerd,
de over aan h
opeisbaar als

a. een betalingstermijnis overschreden;

b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16;
c. het faillissement of de surseance van betaling van op-
drachtgever is aangevraagd;

beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt
gelegd;

e (venr
quideerd;
opdrachtgever (natuurlik persoon) het verzoek doet te
worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder
curatele wordt gesteld of is overleden.

pdrachtnemer de prestatie
is aHes wat opdrachtgever uit hoofde van

d is of zal zijn

a

wordt

of geli-

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

211

Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te
zeggen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee
instemt. Bijinstemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever
aan opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding
verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de
besparingen die voor opdrachtnemer uit de be&indiging
voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de
overeengekomen prijs.

21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelik door

opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de
vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de
somvan de kosten, arbeidsuren en winst, die opdrachtnemer
naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben
gemaakt.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1

22.2

223

Het Nederlands recht is van toepassing

Het Weens koopverdrag (C.L.S.G.) is niet van toepassing,
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting
is toegestaan.

De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de
vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van
geschillen Opdrachtnemer  mag van deze
bevoegdheidsregel  afwiken  en  de  wettelike
bevoegdheidsregels hanteren.



Article 1: Scope of application

1.1,

1.4.

These Terms and Conditions apply to all offers made by a
Metaalunie member, to all agreements that it enters into and
to all agreements arising from this, all of which insofar as the
Metaalunie member is the supplier or the contractor.

Metaalunie members who apply these Terms and Conditions
are referred to as the Contractor. The other party is referred
to as the Client.

In the event of conflicts between the agreement entered into
by the Client and the Contractor and these Terms and Condi-
tions, the provisions of the agreement will prevail.

These Terms and Conditions may only be applied by Metaal-
unie members.

Article 2: Offers

21,

2.2,

23.

All offers are without obligation. The Contractor is entitled to
revoke its offer up to two working days after it has received
the acceptance.

If the Client provides the Contractor with information, the
Contractor may assume that it is accurate and complete and
will base its offer on this information.

The prices stated in the offer are denominated in euros, ex-
cluding VAT and other government levies or taxes. The prices
do not include travel, accommodation, packaging, storage
and transport costs, nor do they include costs for loading,
unloading and cooperating with customs formalities.

Article 3: Confidentiality

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

All information provided to the Client by or on behalf of the
Contractor, such as offers, designs, images, drawings and
know-how, of whatever nature and in whatever form are con-
fidential, and the Client will not use it for any purpose other
than for the implementation of the agreement.

The Client will not disclose or reproduce the information re-
ferred to in paragraph 1 of this article.

If the Client infringes one of the obligations referred to in par-
agraphs 1 and 2 of this article, it will owe an immediately pay-
able penalty of € 25,000 for each infringement. This penalty
can be claimed in addition to compensation by virtue of the
law.

The Client must return or destroy the information referred to
inp ph 1 of this article i i on request, within a
period set at the discretion of the Contractor. If this provision
is infringed, the Client will owe the Contractor an immediate-
ly payable penalty of € 1,000 per day. This penalty can be
claimed in addition to compensation by virtue of the law.

Article 4: Advice and information provided

4.1,

4.2,

4.3.

The Client cannot derive any rights from advice and informa-
tion provided by the Contractor that is not directly related to
the contract.

If the Client provides the Contractor with information, the
Contractor may assume that it is accurate and complete
when implementing the agreement.

The Client indemnifies the Contractor against any third-party
claims related to the use of advice, drawings, calculations,
designs, materials, brands, samples, models and the like pro-
vided by or on behalf of the Client. The Client will compensate
the Contractor for all damage suffered by the Contractor, in-
cluding all costs incurred for defence against these claims.

Article 5: Delivery time/implementation period

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Delivery times or implementation periods specified are indic-
ative.

The delivery time or implementation period only commences
once an agreement has been reached on all commercial and
technical details, once all the information, including final and
approved drawings and the like, is in the possession of the
Contractor, the agreed payment (or instalment) has been re-
ceived, and the other conditions for the contract have been
met.

If:

there are circumstances other than those known to the

Contractor at the time it set the delivery period or imple-

mentation period, the delivery period or implementation

period may be extended by the time the Contractor needs

— taking into account its planning — to implement the con-

tract under these circumstances;

there are contract extras, the delivery period or implemen-

tation period may be extended by the time the Contractor

needs — taking into account its planning — to have the ma-
terials and parts delivered and to carry out the contract
extras;

. the Contractor suspends its obligations, the delivery period
or ion period may be by the time the
Contractor needs — taking into account its planning — to
implement the contract after the reason for the suspension
no longer applies.

o

o

o

Unless the Client has evidence to the contrary, the duration of
the extension of the delivery period or implementation period
is presumed to be necessary and to be the result of a situa-
tion as referred to above inato c.

The Client is obliged to pay all costs that the Contractor in-
curs or damages that the Contractor suffers as a result of a
delay in the delivery or implementation period as stated in
paragraph 3 of this article.

Under no circumstances does exceeding the agreed delivery
or implementation period give the Client the right to compen-
sation or to terminate the agreement. The Client indemnifies
the Contractor against any third-party claims due to exceed-
ing the delivery or implementation period.

Article 6: Delivery and risk transfer

6.1.

6.2.

6.3.

Delivery takes place when the Contractor, at its business
location, makes the good available to the Client and has in-
formed the Client that the good is at its disposal. From that
time onwards, the Client bears the risk of the good in terms of
storage, loading, transport and unloading among others.

The Client and the Contractor may agree that the Contractor
will be responsible for the transport. In that case too, the Cli-
ent bears the risk of, inter alia, storage, loading, transport and
unloading. The Client can insure itself against these risks.

If a good is exchanged and the Client retains the good to be
exchanged pending delivery of the new good, the risk of the
good to be exchanged remains with the Client until the time
that it hands over the good to the Contractor. If the Client is
unable to deliver the good to be exchanged in the condition
in which it was when the agreement was concluded, the Con-
tractor may terminate the agreement.

Article 7: Price changes

The Contractor may pass on to the Client an increase in
cost-determining factors that occurs after entering into the
agreement. The Client is obliged to pay the price increase
immediately on the Contractor’s request.
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Article 8: Force majeure

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

If the Contractor fails to fulfil its obligations, this cannot be at-
tributed to the Contractor if this failure is due to force majeure.

Force majeure includes, inter alia, if third parties engaged by
the Contractor — such as suppliers, subcontractors and trans-
porters, or other parties that the Client is dependent on — do
not meet their obligations at all or on time, or circumstanc-
es due to weather conditions, natural disasters, terrorism,
cybercrime, disruption of digital infrastructure, fire, power
failures, loss, theft or loss of tools, materials or information,
roadblocks, strikes or work interruptions and import or trade
restrictions.

The Contractor is entitled to suspend fulfilment of its obliga-
tions if it is temporarily prevented from fulfilling its obligations
to the Client due to force majeure. Once the force majeure
circumstances no longer apply, the Contractor will fulfil its
obligations as soon as its planning permits.

If it concerns force majeure and fulfilment is or becomes per-
manently impossible, or the temporary force majeure circum-
stances have lasted for more than six months, the Contractor
is entitled to terminate the agreement with immediate effect
either entirely or in part. In those cases, the Client is entitied
to terminate the agreement with immediate effect, but only
for that part of the obligations that the Contractor has not yet
fulfilled.

The parties are not entitled to compensation for the damages
suffered or to be suffered as a result of the force majeure,
suspension or termination as referred to in this article.

Article 9: Scope of the work

9.1.

9.2

The Client must ensure that all licences, exemptions and
other decisions that are necessary to carry out the work are
obtained in good time. The Client is obliged to send the Con-
tractor a copy of the aforementioned documents immediately
on the Contractor’s request.

Unless otherwise agreed in writing, the work does not in-
clude:

. groundwork, pile driving, cutting, breaking, foundation
work, masonry, carpentry, plastering, painting, wallpaper-
ing, repair work or other construction work;

making connections to gas, water, electricity, internet or
other infrastructural facilities;

measures to prevent or limit damage to, of theft or loss of
goods present at or near the workplace;

removing equipment, building materials or waste;

vertical and horizontal transport.

o

o o

oo

Article 10: Contract extras

10.1.

Changes in the work will in any event lead to contract extras

if:

. it concerns changes in the design, the specifications or the
contract documents;

. the information provided by the Client does not correspond
with reality;

. the estimated quantities deviate by more than 5%.

o

o

°

. Contract extras are calculated on the basis of the price-de-

termining factors that apply at the time the extra work is per-
formed. The Client is obliged to pay the price for the contract
extras immediately on the Contractor’s request.

Article 11: Implementation of the work

1.1,

11.3.

The Client will ensure that the Contractor can carry out its

work undisturbed and at the agreed time and that it is given

the necessary facilities for the implementation of its work,

such as:

a. gas, water, electricity and internet;

b. heating;

c. lockable dry storage space;

d. the facilities prescribed under the Dutch Working Condi-
tions Act [Arbowet].

. The Client bears the risk and is liable for damage to and theft

or loss of goods belonging to the Contractor, Client and third
parties, such as tools, material or equipment intended for the
work or used for the work, located at or near the place where
the work is carried out or at another agreed location.

Notwithstanding the provisions in paragraph 2 of this article,
the Client is obliged to take out adequate insurance against
the risks referred to in that paragraph. In addition, the Client
must take out insurance for the risk of work-related damage
with regard to the equipment to be used. The Client must
send the Contractor a copy of the relevant insurance(s) and
proof of payment of the premium immediately on request. In
the event of damages, the Client is obliged to report this im-
mediately to its insurer for further processing and settlement.

Article 12: Delivery of the work

12.1.

The work is considered to be delivered in the following cases:

. once the Client has approved the work;

. if the Client has put the work into operation. If the Client

puts part of the work into operation, then that part is con-

sidered to have been delivered;

if the Contractor has notified the Client in writing that the

work has been completed, and the Client fails to inform the

Contractor in writing that the work has not been approved

within 14 days of the day of the notification;

. if the Client does not approve the work on the grounds
of minor defects or missing parts that can be repaired or
delivered within 30 days and that do not hinder the com-
missioning of the work.

° oo

a

. If the Client does not approve the work, it is obliged to inform

the Contractor of this in writing, stating the reasons. The Cli-
ent must give the Contractor the opportunity to deliver the
work at a later date.

. The Client indemnifies the Contractor against third-party

claims concerning damage to parts of the work not delivered
due to the use of parts of the work that have already been
delivered.

Article 13: Liability

13.1.

In the event of an attributable failure, the Contractor is still
obliged to fulfil its contractual obligations, with due obser-
vance of Article 14.

. The Contractor’s obligation to compensate damages — re-

gardless of the grounds — is limited to the damage against
which the Contractor is covered under an insurance policy
taken out by it or on its behalf. However, the scope of this
obligation is never greater than the amount paid out under
this insurance in the case in question.

. If, for whatever reason, the Contractor does not have the

right to invoke paragraph 2 of this article, the obligation to
compensate damage is limited to a maximum of 15% of the
total contract amount (excluding VAT). If the agreement con-
sists of parts or partial deliveries, this obligation is limited to
a maximum of 15% (excluding VAT) of the contract amount
for that part or that partial delivery. If it concerns continuing
performance contracts, the obligation to compensate dam-
age is limited to a maximum of 15% (excluding VAT) of the
contract amount owed over the last twelve months prior to the
loss-causing event.

13.4.

13.5.

13.6.

The following do not qualify for compensation:

. consequential damages. Consequential damages include
inter alia business interruption losses, loss of production,
loss of profit, penalties, transport costs and travel and sub-
sistence expenses;

. damage to property in the care, custody or control of, but
not owned by the insured party. Among other things, this
damage includes damage caused by or during the perfor-
mance of the work to goods that are being worked on or to
goods that are located in the vicinity of the place where the
work is being carried out;

. damage as a result of intent or wilful recklessness by the
Contractor’s auxiliary staff or non-managerial subordi-
nates.

»
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The Client can take out insurance for these damages if pos-
sible.

The Contractor is not obliged to compensate damage to
material supplied by or on behalf of the Client as a result of
improper processing.

The Client indemnifies the Contractor against all third-party
claims due to product liability as a result of a defect in a prod-
uct that has been delivered by the Client to a third party and
of which the products or materials supplied by the Contractor
are a part. The Client is obliged to reimburse all the damages
suffered by the Contractor in this respect, including the (full)
costs of the defence.

Article 14: Guarantee and other claims

14.1.

14.5.

14.8.

Unless otherwise agreed in writing, the Contractor guaran-
tees the proper execution of the agreed performance for a
period of six months after delivery or completion, as detailed
in the following paragraphs.

. If the parties have agreed to deviating guarantee conditions,

the provisions of this article will remain in full force, unless
this is in conflict with those deviating guarantee conditions.

. If the agreed performance has not been executed properly,

the Contractor will decide within a reasonable period of time
whether it will still perform the work properly or credit the Cli-
ent for a proportionate part of the contract amount.

. If the Contractor opts to still execute the performance prop-

erly, it will determine the manner and time of execution. The
Client must in all cases offer the Contractor the opportunity to
do so. If the agreed performance (also) included the process-
ing of material provided by the Client, the Client must supply
new material at its own expense and risk.

The Client is responsible for sending parts or materials that
are to be repaired or replaced by the Contractor to the Con-
tractor’s business location.

. The following are for the Client’s account:

a. all transport or shipping costs;
b. costs for dismantling and assembly;
c. travel and subsistence expenses and travel time.

. The Contractor is only obliged to implement the guarantee if

the Client has fulfilled all its obligations.

a. The guarantee does not cover defects that are the result
of:

- normal wear and tear;

improper use;

lack of maintenance or maintenance carried out incorrect-

ly;
installation, assembly, modification or repairs carried out
by the Client or third parties;
- faulty or unsuitable goods originating from or prescribed by
the Client;
faulty or unsuitable materials or tools used by the Client.
. No guarantee is given for:
goods delivered that were not new at the time of delivery;
- inspections and repairs carried out on goods owned by the
Client;
parts that are subject to a manufacturer’s guarantee.

o

. The provisions of paragraphs 3 to 8 of this article apply by

analogy to any of the Client’s claims based on breach of con-
tract, non-conformity or any other basis whatsoever.

Article 15: Obligation to complain

15.1.

The Client no longer has the right to invoke a defective per-
formance if it has not complained to the Contractor in writing
within fourteen days after it discovered or should reasonably
have discovered the defect.

. The Client must have filed complaints about the invoice with

the Contractor in writing and within the payment term, subject
to forfeiture of all rights. If the payment term is longer than
thirty days, the Client must have filed its complaint in writing
within thirty days of the invoice date at the latest.

Article 16: Failure to take possession of goods

16.1.

16.2.

The Client is obliged to take actual possession of the goods
that are the subject of the agreement at the agreed location
at the end of the delivery or implementation period.

The Client must cooperate fully and free of charge to enable
the Contractor to deliver the goods.

. Goods not taken into possession are stored at the Client's

expense and risk.

. If the provisions of paragraph 1 or 2 of this article are in-

fringed, the Client will owe the Contractor a penalty for each
infringement of € 250 per day up to a maximum of € 25,000,
after the Contractor has given notice of default. This penalty
can be claimed in addition to compensation by virtue of the
law.

Article 17: Payment

17.1.

17.2.

17.3.

Payment is made at the Contractor’s business address or
into an account to be designated by the Contractor.

Unless otherwise agreed, payments must be made within 30
days of the invoice date.

If the Client fails to fulfil its payment obligation, it is obliged
to comply with a request from the Contractor for a tender of
payment instead of the agreed amount.

. The Client’s right to offset its claims against the Contractor or

to suspend the fulfilment of its obligations is excluded, unless
the Contractor has been granted a suspension of payments
or is bankrupt or the statutory debt adjustment scheme ap-
plies to the Contractor.

. Irrespective of whether the Contractor has fully executed the

agreed performance, everything that the Client owes or will

owe it under the agreement is immediately due and payable

if:

. a payment term has been exceeded;

. the Client does not fulfil its obligations under Article 16;

. the Client has filed for bankruptcy or suspension of pay-
ments;

. the Client’s goods or claims have been attached;

the Client (a company) is dissolved or wound up;

the Client (a natural person) files a application to be ad-

mitted to the statutory debt adjustment scheme, is placed

under a guardianship order or has died.

oo
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17.6.

If payment is delayed, the Client will owe interest on that sum
to the Contractor with effect from the day following the day
agreed as the final day of payment up to and including the
day on which the Client settles the amount in question. If the
parties have not agreed on the final day of payment, the in-
terest is due from 30 days after the sum has become due and
payable. The interest is 12% per year, but is equal to the stat-
utory interest if this is higher. For the interest calculation, a
part of the month is considered to be a full month. At the end
of each year, the amount on which the interest is calculated
will be increased by the interest due for that year.

. The Contractor is entitled to offset its debts to the Client

against claims that companies affiliated to the Contractor
have against the Client. In addition, the Contractor is entitled
to offset its claims to the Client against debts that companies
affiliated to the Contractor have against the Client. Further-
more, the Contractor is entitled to offset its debts to the Cli-
ent against claims against companies affiliated to the Client.
‘Affiliated companies’ means all companies belonging to the
same group, within the meaning of Book 2, Section 24b of
the Dutch Civil Code, and a participation within the meaning
of Book 2, Section 24c of the Dutch Civil Code.

. For late payments, the Client owes the Contractor all extraju-

dicial costs with a minimum of € 75.

These costs are calculated on the basis of the following table,
i.e., the principal sum plus interest:

on the first € 3,000 15%
onthe excessupto € 6,000 10%
on the excessupto € 15,000 8%
on the excessupto € 60,000 5%
on the excess from € 60,000 or more 3%

The extrajudicial costs actually incurred are due if they are
higher than the calculation given above.

. If judgment is rendered in favour of the Contractor in legal

proceedings, either entirely or for the most part, the Client will
bear all costs incurred in connection with these proceedings.

Article 18: Securities

18.1.

Irrespective of the agreed payment terms, the Client is
obliged to provide sufficient security for payment immediately
on the Contractor’s request and at its discretion. If the Client
does not comply with this provision within the set time limit,
it will immediately be in default. In that case, the Contractor
has the right to terminate the agreement and to recover its
damages from the Client.

. The Contractor remains the owner of the delivered goods as

long as the Client:

has not fulfilled its obligations under any agreement with
the Contractor;

claims arising from non-fulfilment of the aforementioned
agreements, such as damage, penalties, interest and
costs, have not been settled.

14

o

. As long as the delivered goods are subject to retention of

title, the Client may not encumber or dispose of these goods
other than in the course of its normal business operations.
This provision has effect under property law.

. After the Contractor has invoked its retention of title, it may

take back the delivered goods. The Client will cooperate fully
with this.

. I the Client has fulfilled its obligations after the Contractor

has delivered the goods to it in accordance with the agree-
ment, the retention of title with respect to these goods is
revived if the Client does not fulfil its obligations under an
agreement entered into subsequently.

. The Contractor has a right of pledge and a right of retention

on all goods that it has or may receive from the Client on any
grounds whatsoever and for all claims that it has or might
have against the Client.

Article 19: Intellectual property rights

19.1.

19.2.

Article 20:

Article 21: C:
21.1.

21.2.

The Contractor is considered to be the maker, designer or
inventor of the works, models or inventions created in the
context of the agreement. The Contractor therefore has the
exclusive right to apply for a patent, trademark or model.

The Contractor will not transfer any intellectual property rights
to the Client in the implementation of the agreement.

. If the performance to be delivered by the Contractor (also)

includes providing computer software, the source code will
not be handed over to the Client. The Client will only acquire
a nol ive, ide and licence for use for
the computer software solely for the purpose of the normal
use and proper functioning of the good. The Client is not per-
mitted to transfer the licence or to issue a sub-licence. When
the Client sells the good to a third party, the licence transfers
by operation of law to the acquirer of the good.

. The Contractor disclaims liability for damages that the Client

suffers as a result of an infringement of third-party intellectual
property rights. The Client indemnifies the Contractor against
any third-party claims related to an infringement of intellectual
property rights.

of rights or

The Client may not assign or pledge any rights or obligations
pursuant to any article in these General Terms and Condi-
tions or the underlying agreement(s), unless it has the prior
written consent of the Contractor. This provision has effect
under property law.

or ter of the

The Client is not entitled to cancel or terminate the agree-
ment, unless the Contractor agrees to this. If the Contractor
agrees, the Client will owe the Contractor an immediately due
and payable compensation equal to the agreed price, less the
savings for the Contractor as a result of the termination. The
compensation will be at least 20% of the agreed price.

If the price depends on the actual costs to be incurred by
the Contractor (on a cost-plus basis), the compensation as
referred to in the first paragraph of this article is estimated
based on the sum of the costs and labour and the profit that
the Contractor would have made for the entire contract.

Article 22: Applicable law and competent court

22.1.

22.2.

22.3.

Dutch law applies.

The Vienna Sales Convention (CISG) does not apply, nor
does any other international regulation that may be excluded.

The Dutch civil court with jurisdiction in the Contractor’s place
of business is authorised to take cognisance of any disputes.
The Contractor may deviate from this rule governing juris-
diction and rely on the statutory rules governing jurisdiction
instead.

These Terms and Conditions constitute a comprehensive
translation of the Dutch version of the Terms and Conditions
of the Metaalunie as filed with the Registry of the Court of
Rotterdam on 1 January 2019. The Dutch version will prevail
in the explanation and interpretation of this text.



Amkel 1: Anwendbarkeit

1.4,

Diese Bedingungen finden Anwendung auf alle Angebote, die ein
Mitglied der Metaalunie abgibt, auf alle Vertrége, die es schiieBt,
und auf alle daraus resultierenden Vertrége, sofern das Mitglied
der Metaalunie Anbieter oder Auftragnehmer ist.

Ein Mllglled der Metaalunie, das diese Bedingungen verwendet,
wird als Al Die wird als Auf-
traggeber bezeichnet.

Bei Widerspriichen zwischen dem Inhalt des zwischen dem Auf-
traggeber und dem Auftragnehmer geschlossenen Vertrags und
diesen Bedingungen haben die Vertragsbestimmungen Vorrang.
Diese dirfen der
Metaalunie verwendet werden.

von

Amkel 2: Angebote

22,

23.

Alle Angebote sind unverbindiich. Der Auftragnehmer hat das
Recht, sein Angebot bis zwei Werktage, nachdem dessen An-
nahme bei ihm eingegangen ist, zu widerrufen.

Wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer Informationen be-
reitstellt, darf der Auftragnehmer auf deren Richtigkeit und Voll-
standigkeit vertrauen und sein Angebot auf diese Informationen
stlitzen.

Die im Angebot genannten Preise verstehen sich in EUR und

zuziiglich Umsatzsteuer sowie anderer staaticher Abgaben

oder Steuern. Die Preise verstehen sich ferner zuziiglich Relse-
, Lager- und Tr

Koslen fiir Beladen, Entladen und Mitwirken an der Erfullung von

Formalitten im Zollbereich.

Amkel 3: Geheimhaltung

Alle dem von dem gl oder in dessen
Namen bereitgestellten Informationen (wie etwa Angebote, Ent-
wirfe, Abbildungen, Zeichnungen und Know-how) jeglicher Art
und in jeglicher Form sind vertraulich und diirfen von dem Auf-
traggeber ausschlieBlich zum Zwecke der Erfiillung des Vertrags
verwendet werden.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN DER METAALUNIE 1 Januar 2019
Allgemeine Geschaftsbedingungen, herausgegeben von der Koninklijke Metaalunie ([wértlich: Konigliche Metallunion], einem Unternehmerverband fiir kleine und mittlere Unternehmen in der Metallindustrie), bezeichnet als
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Unter hoherer Gewalt wird unter anderem der Umstand ver-
standen, dass von dem Auftragnehmer eingebundene Dritte,
wie etwa Lieferanten, Subunternehmer und Transporteure, oder
andere Parteien, von denen der Auftraggeber abhéangig ist, ihre
nicht oder nicht erfillen, sowie Wetter-
bedingungen, Naturkatastrophen, Terrorismus, Cyberkriminalitat,
Stérungen in der digitalen Infrastruktur, Brand, Stromausfall, Ver-
lust, Diebstahl oder Abhandenkommen von Werkzeugen, Mate-
rialien oder Informationen, StraBensperren, Streiks oder Arbeits-
unterbrechungen sowie Einfuhr- und Handelsbeschrankungen.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Erfillung der ihm gegen-
uber dem Auftraggeber obliegenden Verpflichtungen auszuset-
zen, wenn er infolge hoherer Gewalt voriibergehend nicht in der
Lage ist, diese zu erfiillen. Wenn die Umstande, die die héhere
Gewalt begrinden, wegfallen, holt der Auftragnehmer die Er-
fullung seiner Verpflichtungen nach, sobald seine Planung dies
zulasst.

Wenn hohere Gewalt vorliegt und Erfiillung dauerhaft unméglich
ist oder wird oder aber die Umstande, die eine voriibergehende
héhere Gewalt begriinden, langer als sechs Monate angedauert
haben, ist der Auftragnehmer befugt, den Vertrag mit sofortiger
Wirkung vollstandig oder teilweise aufzulésen. Der Auftragge-
ber ist in diesen Fallen berechtigt, den Vertrag - ausschlieBlich
bezuglich des noch nicht erfiillten Teils der Verpflichtungen - mit
sofortiger Wirkung aufzulésen.

Die Vertragsparteien haben in diesem Fall keinen Anspruch auf
Ersatz des infolge der hoheren Gewalt, der Aussetzung oder der
Auflésung im Sinne dieses Artikels entstandenen oder noch ent-
stehenden Schadens.

Artikel 9: Leistungsumfang

9.1.

Der Auftraggeber muss dafiir sorgen, dass alle Genehmigungen,
Befreiungen und anderen zur Ausfiihrung der Leistung notwendi-
gen Unterlagen rechtzeitig eingeholt werden. Der Auftraggeber
ist verpflichtet, dem Auftragnehmer auf erstes Verlangen eine Ab-
schrift der genannten Unterlagen zu schicken.

Wenn nicht schriftlich anders vereinbart, sind im Leistungsum-
fang nicht enthalten:

3.2. Der Auftraggeber darf die in Absatz 1 dieses Artikels genannlen a. Erd-, Ramm-, Abriss-, Abbruch-, Fundament-, Maurer-, Tisch-
en weder \en noch ler-, Verputz-, Maler-, Tapezier-, Reparatur- oder andere Bau-
arbeiten;

3.3. Fir jede Verletzung einer der in Absatz 1 und 2 dieses Artikels b. Realisierung der Anschlisse an das Gas-, Wasser- und
genannten Verpflichtungen schuldet der Auftraggeber eine sofort Stromnetz, Internetanschlisse oder andere infrastrukturelle
féllige Vertragsstrafe in Hohe von 25.000,- €. Diese Vertrags- Einrichtungen;
strafe kann neben einem c. zur Vermeidung oder Beschrankung einer Be-
gefordert werden. schadigung oder eines Verlustes von Sachen, die sich auf

oder in der Umgebung des Arbeitsplatzes befinden;

3.4. Der Auftraggeber muss die in Absatz 1 dieses Artikels genannten d. Abtransport von Materialien, Baustoffen oder Abfallen;
Informationen auf erste Anforderung innerhalb einer von dem e. vertikaler und horizontaler Transport.

Auftragnehmer gesetzten Frist nach Wahl des Auftragnehmers
zuriickgeben oder vernichten. Bei einem VerstoB gegen diese  Artikel 10: Mehrarbeit
Bestimmung schuldet der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine  10.1. Anderungen am Leistungsumfang fiihren in jedem Fall zu Mehr-
sofort fallige Vertragsstrafe in Hohe von 1.000,- € pro Tag. Diese arbeit, wenn:
Vertragsstrafe kann neben einem gesetzlichen Schadenersatz- a. der Entwurf, die oder die L rei-
anspruch gefordert werden. bung geéndert werden;

b. die vom A i 1 nicht der

Artlkel 4: und nfor Wirklichkeit entsprechen;

Der Auftraggeber kann aus Empfehlungen und Informationen des c. die geschéatzten Mengen um mehr als 5 % abweichen.
1mers, die sich nicht auf den Auftrag be-
znehen keinerlei Rechte ableiten. 10.2. Die Berechnung der Mehrarbeit erfolgt auf Basis der preisbe-
stimmenden Faktoren, die zum Zeitpunkt der Verrichtung der

4.2. Wennder 1en bereit- Mehrarbeit gelten. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Preis der
stellt, darf der Auftragnehmer bei der Erfiillung des Vertrags auf Mehrarbeit auf erstes Verlangen des Auftragnehmers zu bezah-
deren Richtigkeit und Vollstandigkeit vertrauen. len.

4.3. Der Auftraggeber halt den Auftragnehmer schadlos in Bezug auf ~ Artikel 11: Durchfiihrung des Werks

jeden Anspruch Dritter in Bezug auf die Verwendung der von dem
Auftraggeber oder in seinem Namen bereitgesteliten Empfehlun-
gen, Zeichnungen, Berechnungen, Entwiirfe, Materialien, Mar-
ken, Muster, Modelle und dergleichen. Der Auftraggeber wird alle
dem Auftragnehmer entstehenden Schéaden, darin inbegriffen alle
zur Abwehr dieser Anspriiche aufgewendeten Kosten, ersetzen.

Artikel 5: Lieferzeit /Ausfiihrungsfrist

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Eine angegebene Lieferzeit oder Ausfiihrungsfrist stellt lediglich
eine Richtangabe dar.

Die Lieferzeit oder Ausfiihrungsfrist beginnt erst, wenn (ber alle
kaufménnischen und technischen Details Einigkeit besteht, der
Auﬂragnehmer im Besltz aller Inlurmanonen ist, darin |nbegr|ﬂen

und die

1.1,

Der Auftragnehmer sorgt dafiir, dass der Auftragnehmer seine

Arbeiten ungestért und zum vereinbarten Zeitpunkt ausfiihren

kann und dass ihm bei der Ausfiihrung seiner Arbeiten die be-

nétigten Einrichtungen zur Verfigung gestellt werden, wie etwa:

a. Gas, Wasser, Strom und Internet;

b. Heizung;

c. abschlieBbarer trockener Lagerraum;

d. die durch das Arbowet [mederlandlsches Gesetz Uber Arbeits-
und die Arb vorgeschriebenen

Einrichtungen.

. Der Auftraggeber tragt die Gefahr und haftet fiir Schaden durch

Beschadigung, Diebstahl oder Verlust von Sachen des Auftrag-
nehmers, des Auftraggebers und Dritter, darin inbegriffen etwa
fur das Werk bestimmte Materialien oder bei dem

vereinbarte (Raten-)Zahlung eingegangen ist und die sonstigen
Bedingungen fir die Ausfiihrung des Auftrags erfllt sind.

Wenn:

a. andere Umstande als diejenigen gegeben sind, die dem Auf-
tragnehmer zum Zeitpunkt der Festlegung der Lieferzeit oder
Aus'uhrungsfrls( bekannt waren, kann er die Lieferzeit oder

ist unter U i seiner Planung um
den Zeitraum verléngern, der erforderlich ist, um den Auftrag
unter diesen Umstanden auszufihren;

. Mehrarbeit anfallt, wird die Lieferzeit oder Ausfiihrungsfrist
um den Zeitraum verldngert, den der Auftragnehmer unter

o

11.3.

w

Werk eingesetzte Geréte, die sich am Einsatzort oder in dessen
Néhe oder an einem anderen vereinbarten Ort befinden.

Ungeachtet der Rege\ung in Absatz 2 dieses Artikels ist der
sich 1 gegen die in jenem

Absatz genannten Gefahren zu versichern. Darlber hinaus hat
der Auftraggeber das Arbeitsrisiko der einzusetzenden Geréte zu
Der hat dem A auf erstes

Verlangen eine Kopie der betreffenden Versicherung(en) und
einen Nachweis (ber die Zahlung des Beitrags zu schicken. Im
Schadensfall ist der Auftraggeber verpflichtet, den Schaden zur
weiteren Behandlung und Abwicklung umgehend seiner Versi-

t zu melden.

Beriicksichtigung seiner Planung benétigt, um die erford
chen Materialien und Teile zu liefern (liefern zu lassen) und die
Mehrarbeit zu verrichten;

. der Auftragnehmer die Erfilllung seiner Verpflichtungen aus-
setzt, wird die Lieferzeit oder Ausfiihrungsfrist um den Zeit-
raum verlangert, den der Auftragnehmer unter Beriicksichti-
gung seiner Planung bendtigt, um den Auftrag nach Wegfall
des Grundes fir die Aussetzung auszufihren.

°

Vorbehaltlich eines von dem Auftraggeber erbrachten Gegenbe-
weises wird unterstellt, dass der Zeitraum der Verlangerung der
Lieferzeit oder Ausfiihrungsfrist aufgrund einer der oben in Buch-
stabe a bis ¢ beschriebenen Situationen erforderlich ist.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Kosten oder Schaden, die
dem Auftragnehmer infolge einer Uberschreitung der Lieferzeit
oder Ausfiihrungsfrist gemaB Absatz 3 dieses Artikels entstehen,
2u ersetzen.

Eine Uberschreitung der Lieferzeit oder Ausfiihrungsfrist gewahrt
dem Auftraggeber weder einen Schadenersatzanspruch noch
ein it. Der halt den

schadlos in Bezug auf etwaige Anspriiche Dritter infolge einer
Uberschreitung der Lieferzeit oder Ausfiihrungsfrist.

Amkel 6: Lieferung und Gefahriibergang

6.2.

6.3.

Die Lieferung ist erfolgt, sobald der Auftragnehmer dem Auf-
traggeber die Sache an dessen Standort zur Verfiigung gestellt
und dem Auftraggeber mitgeteilt hat, dass ihm die Sache zur

Artikel 12: Ubergabe der Werks

12.1.

12.2.

12.3.

w

Das Werk gilt in folgenden Féllen als (ibergeben:

a. wenn der Auftraggeber das Werk akzeptiert hat;

b. wenn der das Werk in genommen
hat. Wenn der Auftraggeber einen Teil des Werks in Gebrauch
nimmt, gilt dieser Teil als Gbergeben;

. wenn der Auftragnehmer dem Auftraggeber schriftlich mitge-

teilt hat, dass das Werk fertiggestellt ist und der Auftraggeber

nicht innerhalb von 14 Tagen nach der Mitteilung schriftlich
mitgeteilt hat, dass das Werk nicht akzeptiert wird;

wenn der Auftraggeber die Abnahme des Werks aufgrund klei-

ner Méngel oder fehlender Teile verweigert, die innerhalb von

30 Tagen behoben oder nachgeliefert werden kénnen und die

der Ingebrauchnahme des Werks nicht im Wege stehen.

°

a

Wenn der Auftraggeber das Werk nicht akzeptiert, ist er ver-
pflichtet, den Auftragnehmer davon schriftlich unter Angabe der
Grinde in Kenntnis zu setzen. Der Auftraggeber muss dem Auf-
tragnehmer die Gelegenheit bieten, die Ubergabe des Werks
nachzuholen.

Der Auftraggeber halt den Auftragnehmer schadlos in Bezug auf
Anspriiche Dritter fiir Schaden an nicht ibergebenen Teilen des
Werks infolge eines Gebrauchs von bereits Ubergebenen Teilen
des Werks.

Artikel 13: Haftung

auf maximal 15
ser). Wenn

ist die Schadenersatz-

war.

Verftigung steht. Der Auftraggeber tragt ab diesem Zeitpunkt die  13.1. Im Falle eines zurechenbaren Versédumnisses ist der Auftrag-

Gefahr, was unter anderem Lagerung, Beladung, Transport und nehmer unter Beruckslchngung von Artikel 14 verplhch(e( die

Entladung betrifft. Erfullung seiner

Der und der ignehmer kénnen 13.2. Die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Leistung von Scha-

dass der Auftragnehmer den Transport organisiert. Auch in dle— denersatz — unabhéngig von der Rechtsgrundlage — beschrénkt

sem Fall tragt der Auftraggeber die Gefahr unter anderem fir sich auf den Schaden, gegen den der Auftragnehmer im Rahmen

Lagerung, Beladung, Transport und Entladung. Der Auftraggeber einer von ihm oder fur ihn abgeschlossenen Versicherung versi-

kann sich gegen diese Gefahren versichern. chert ist. Der Umfang dieser Verpflichtung tibersteigt jedoch unter
keinen Umsténden den Betrag, der im betreffenden Fall aufgrund

Wenn es sich um einen Austausch handelt und der dieser i ausgezahlt wird.

die auszutauschende Sache bis zur Lieferung der neuen Sache

verwahrt, verbleibt die Gefahr fiir die auszutauschende Sache bei  13.3. Sollte sich der Auftragnehmer aus irgendeinem Grund nicht auf

dem Auftraggeber, bis er diese an den Auftragnehmer tbergibt. die Beschrankung aus Absatz 2 dieses Amkels berufen kénnen,

Wenn der Auftraggeber die auszutauschende Sache nicht in dem sich die Schader

Zustand Ubergeben kann, in dem sich diese bei Abschluss des % der (exkl.

Vertrags befunden hat, kann der Auftragnehmer den Vertrag auf- der Vertrag aus Teilen oder Teillieferungen besteht, ist diese

I6sen. Verpflichtung auf maximal 15 % der Auftragssumme (exkl. Mehr-
wens(euer) die auf diesen Teil oder diese Teillieferung entfallt,

Artikel 7: Preiséanderung Bei Dauersct

Der Auftragnehmer darf eine nach Abschluss des Vertrags ein- verpflichtung auf maximal 15 % der Auftragssumme (exkl. Mehr-

getretene Verteuerung der den Se\bstkostenprels bestimmenden wertsteuer) beschrankt, die fur die letzten zwélf Monate vor dem

Fakioren an den Der AL ist cf Ereignis

8 auf erstes gen des
mers zu bezahlen. 13.4. Nicht fir einen Schadenersatz in Betracht kommen:

Artikel 8: Hohere Gewalt

8.1.

Eine Verletzung seiner 1 kann
nicht zugerechnet werden, wenn diese auf hoherer Gewall be.
ruht.

a. Folgeschéaden. Unter Folgeschaden werden unter anderem

tillstar entgange-

ner Gewinn, Vertragsstrafen, Transponkos(en sowie Reise-
und Aufenthaltskosten;

b. Obhutsschaden. Unter Obhutsschaden werden u.a. Schaden
verstanden, die durch die Ausfiihrung des Werks oder wah-
rend der Ausfihrung des Werks an Sachen entstehen, an
denen gearbeitet wird oder die sich in der Nahe der Stelle be-
finden, an der gearbeitet wird;

Schaden, die vorsatzlich oder bewusst fahrlassig von Hilfsper-
sonal oder nicht leitenden Mitarbeitern des Auftragnehmers
verursacht wurden.

o

Der A
den versichern.

kann sich nach

gegen diese Scha-

. Der Auftragnehmer haftet nicht fiir Schaden, die infolge einer

g ler in
dessen Namen bereitgestellten Materialien entstehen.

. Auftraggeber schiitzt den Auftragnehmer vor jedwelcher Haftung

Dritten gegeniber bezuglich Haftung fir Produkte als Folge von
einem Mangel eines Produktes, welches vom Auftraggeber an
Dritte geliefert worden ist und wovon die vom Auftragnehmer
gelieferten Produkte oder Materialien ein Teil sind. Auftraggeber
muss alle vom A lesem Z erlit-
tenen Schaden, worunter die (totalen) Kosten von Verteidigung
ersetzen.

Artikel 14: ie und ige A

14.1.

14.5.

14.7.

Wenn nicht schriftich anders vereinbart, garantiert der Auftrag-
nehmer fiir einen Zeitraum von sechs Monaten nach Abnahme/
Lieferung die mangelfreie Ausfiihrung der vereinbarten Leistung,
wie in den nachstehenden Absétzen naher geregelt.

. Wenn die Parteien abweichende Garantiebedingungen ver-

einbart haben, findet die Regelung aus diesem Artikel unein-
geschrankt Anwendung, sofer diese mit den abweichenden
Garantievereinbarungen vereinbar sind.

. Wenn die vereinbarte Lelstung nicht mangelirei ausgefiihrt

wurde, wird der nnerhalb eines

Zeitraums frei entscheiden, ob er die einwandfreie Ausfiihrung
der Leistung nachholt oder dem Auftraggeber einen verhaltnis-
maBigen Teil der Auftragssumme gutschreibt.

. Falls sich der Auftragnehmer fiir eine nachtragliche einwandfreie

Ausfiihrung der Leistung entscheidet, legt er selbst die Art und
Weise sowie den Zeitpunkt der Ausfiihrung fest. Der Auftraggeber
muss dem Auftragnehmer in jedem Fall die Gelegenheit dazu bie-
ten. Wenn die vereinbarte Leistung (auch) aus der Bearbeitung
von Material bestand, das der Auftraggeber anzuliefern hat, muss
der Auftraggeber auf eigene Rechnung und Gefahr neues Mate-
rial anliefern.

Teile oder iali oder
austauscht, muss der Auhraggeber dem Auftragnehmer zuschi-
cken.

. Der Auftraggeber tragt:

a. alle Transport- oder Versandkosten;

b. Kosten fiir Demontage und Montage;

c. Reise- und Aufenthaltskosten sowie die Vergiitung der Reise-
zeit.

Der Auftraggeber kann einen Garantieanspruch erst dann geltend
machen, wenn er seine gesamten Verpflichtungen erfiillt hat.

. a. Ein Garantieanspruch ist ausgeschlossen fiir Mangel, die be-

ruhen auf:

- normalem VerschleiB;

unsachgemaBem Gebrauch;

einer unterbliebenen oder falsch ausgefiihrten Wartung;
- einer I Montage, Anderung oder Repara
den Auftraggeber oder Dritte;

Méngeln an Sachen, die vom Auftraggeber stammen oder von
diesem vorgegeben wurden, oder deren mangelnder Eignung;
Méngeln an von dem
oder Hilfsmitteln oder deren mangelnder Eignung.
Ein Garantieanspruch besteht nicht fii
gelieferte Sachen, die zum Zeitpunkt der Lieferung nicht neu
waren;

- die Prifung und Reparatur von Sachen des Auftraggebers;
Teile, fiir die eine Herstellergarantie gewahrt wurde.

durch

s

. Die Regelungen in Absatz 3 bis 8 dieses Ar\lkels nnden entspre-
de

17.6. Im Falle eines schuldet der A dem
Auftragnehmer fir den betreffenden Betrag Zinsen ab dem Tag,
der dem Tag folgt, an dem die Zahlungsfrist ablauft, bis zu dem
Tag, an dem der Auftraggeber den betreffenden Betrag bezahlt
hat. Wenn die Parteien keine Zahlungsfrist vereinbart haben,
sind Zinsen nach Ablauf von 30 Tagen nach Falligkeit zu zahlen.
Der Zinssatz betragt 12 % pro Jahr oder entspricht dem héheren
gesetzlichen Zinssatz. Fir die Berechnung der Zinsen gilt ein
Teil des Monats als voller Monat. Stets nach Ablauf eines Jahres
erhoht sich der zu verzinsende Betrag um die fiir dieses Jahr ge-
schuldeten Zinsen.

17.7. Der ist befugt, die F , die der Auftrag-
geber gegen ihn hat, mit Forderungen zu verrechnen, die mit dem
Auftragnehmer verbundene Unternehmen gegen den Auftragge-
ber haben. Dariiber hinaus ist der Auftragnehmer befugt, die For-
derungen, die er gegen den Auftraggeber hat, mit Forderungen
zu verrechnen, die der Auftraggeber gegen mit dem Auftragneh-
mer verbundene Unternehmen hat. Ferner ist der Auftragnehmer
befugt, Forderungen, die der Auftraggeber gegen ihn hat, mit
Forderungen zu verrechnen, die er gegen mit dem Auftraggeber
verbundene Unternehmen hat. Unter verbundenen Unternehmen
werden verstanden: alle Unternehmen, die zur selben Gruppe
im Sinne von Artikel 2:24b des Birgerlichen Gesetzbuchs der
Niederlande gehoren, und eine Beteiligung im Sinne von Artikel
2:24c des B der

17.8. Falls eine fristgerechte Bezahlung unterbleibt, schuldet der Auf-
traggeber dem die aller -

lichen Kosten, mindestens jedoch 75,- €.

Diese Kosten werden anhand der folgenden Tabelle berechnet
(Hauptsumme inkl. Zinsen):

auf die ersten 3.000,-€ 15%
auf den Mehrbetrag bis 6.000,-€ 10%
auf den Mehrbetrag bis 15.000,- € 8%
auf den Mehrbetrag bis 60.000,- € 5%

auf den Mehrbetrag ab 60.000,- € 3%

Wenn die tatsachlich aufgewendeten auBergerichtlichen Kosten
den Betrag, der sich aus der obenstehenden Berechnung ergibt,
tibersteigen, sind diese tatséchlichen Kosten zu erstatten.

. Wenn der Auftragnehmer in einem Gerichtsverfahren vollstandig
oder Uberwiegend obsiegt, tragt der Auftraggeber alle Kosten,
die der Auftragnehmer in Verbindung mit diesem Verfahren auf-
gewendet hat.

Artikel 18: Sicherheiten

18.1. Ungeachtet der vereinbarten Zah\ungskondltlonen ist der Auf-
traggeber auf erste
eine nach dessen Auffassung ausrelchende Slcherhell fur die
Zahlung zu leisten. Wenn der Auftraggeber dieser Aufforderung
nicht innerhalb der gesetzten Frist nachkommt, gerét er sofort
in Verzug. Der Auftragnehmer ist in diesem Fall berechtigt, den

Vertrag 1 und den ihm er Schaden bei dem
Auftraggeber geltend zu machen.

18.2. Der bleibt der Sachen, so-
lange der Auftraggeber:
a. nicht seine gesamten mit dem

Auftragnehmer geschlossenen Vertragen erfilllt hat;

b. Forderungen, die aus der Nichterfilllung der oben genannten
Vertrage 1, wie
Zinsen und Kosten, nicht beghchen hat.

. Solange auf den gelieferten Sachen ein Eigentumsvorbehalt
lastet, darf der Auftraggeber diese nur im Rahmen der normalen
Ausiibung seines Geschaftsbetriebs belasten oder verauBern.
Diese Klausel entfaltet dingliche Wirkung (goederenrechtelijke
werking).

. Nachdem sich der auf seinen
berufen hat, darf er die gelieferten Sachen zuriickholen. Der Auf-
traggeber wird dabei jegliche Mithilfe leisten.

. Wenn der Auftraggeber, nachdem der Auftragnehmer die Sachen
vertragsgem4B an ihn geliefert hat, seine Verpflichtungen erfiilt
hat, lebt der Eigentumsvorbehalt in Bezug auf diese Sachen den-
noch wieder auf, wenn der Auftraggeber seine Verpflichtungen
aus einem spater geschlossenen Vertrag nicht erfiillt.

chen bei etwaigen Ansp
aufgrund einer Nichtleistung, einer mangelnden onformitat odor
irgendeines anderen Umstandes.

Artikel 15: Riigepflicht

15.1.

Der Auftraggeber kann sich auf einen Mangel der Leistung nicht
mehr berufen, wenn er diesen nicht innerhalb von vierzehn Ta-
gen, nachdem er den Mangel entdeckt hat oder verninftigerwei-
se héatte entdecken mussen, schriftlich gegentber dem Auftrag-
nehmer geriigt hat.

. Der Auftraggeber muss Beanstandungen in Bezug auf die Rech-

18.6. Der besitzt an allen Sachen, die er aus irgend-
einem Grund vom Auftraggeber erhalten hat oder erhalten wird,
und an allen Forderungen, die er gegen den Auftraggeber hat
oder méglicherweise erwirbt, ein Pfandrecht und ein Zuriickbe-
haltungsrecht.

Artikel 19: Rechte an geistigem Eigentum

19.1. Der Auftragnehmer gilt als Urheber, Entwickler oder Erfinder der
im Rahmen des Vertrags zustande gekommenen Werke, Modelle
oder Erfindungen. Daher hat allein der Auftragnehmer das Recht,
ein Patent, eine Marke oder ein Geschmacksmuster anzumelden.

nung innerhalb der Zahlungsfrist schriftlich beim
eingereicht haben; anderenfalls verfallen alle Rechte. Wenn die
Zahlungsfrist mehr als dreiBig Tage betragt, muss der Auftrag-
geber innerhalb von dreiBig Tagen nach dem Rechnungsdatum
schriftlich gertigt haben.

Artikel 16: Nicht abgenommene Sachen

16.1.

16.4.

>

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Sache(n), die den Gegen-
stand des Vertrags bildet (bilden), nach Ablauf der Lieferzeit oder
Ausfihrungsfrist am vereinbarten Ort tatséchlich abzunehmen.

. Der Auftraggeber muss kostenlos jede Mitwirkung Iensten die

erforderlich ist, damit der
kann.

die Sache(n)

. Nicht abgenommene Sachen werden auf Rechnung und Gefahr

des Auftraggebers gelagert.

Bei VerstoBen gegen Absatz 1 oder 2 dieses Artikels schuldet der
nachdem der

ihnin Verzug gesetzt hat, pro VerstoB und Tag eine Vertragsstrafe

in Hohe von 250,- €, maximal jedoch 25.000,- €. Diese Vertrags-

strafe kann neben einem gesetzlichen Schadenersatzanspruch

gefordert werden.

Artikel 17: Bezahlung

17

17.2.

. Wenn  der eine

. Die Bezahlung erfolgt am Sitz des Auftragnehmers oder auf ein

von dem Auftragnehmer anzugebendes Konto.

Wenn nicht anders vereinbart, erfolgt die Bezahlung innerhalb
von 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum.

nicht
nachkommt, ist er verplhchtet ansle\le der Bezahlung des ver-
einbarten Geldbetrags einem Ersuchen des Auftragnehmers um
Naturalrestition nachzukommen.

. Ein Recht des Auftraggebers, seine Forderungen gegen den Auf-

tragnehmer zu verrechnen oder die Erfiillung seiner Verpflichtun-
gen auszusetzen, ist ausgeschlossen, es sei denn, dem Auftrag-
nehmer wurde ein gerichtlicher Zahlungsaufschub gewéhrt, der
Auhragnehmer ist |nsolvent oder fir den Auftragnehmer gilt das

. Unabhéangig davon, ob der Auftragnehmer die vereinbarte Leis-

tung vollstandig erbracht hat, sind alle Betrage, die der Auftragge-
ber dem Auftragnehmer im Rahmen des Vertrags schuldet oder
schulden wird, sofort fallig, wenn:
eine Zahlungsfrist tberschritten wurde;
der Auftraggeber seine Verpflichtungen aus Artikel 16 nicht er-
falit;
. die Insolvenz des Auftraggebers beantragt wurde oder er Zah-
lungsaufschub beantragt hat;
Sachen oder F des
den;
. der Auftraggeber (Gesellschaft) aufgeldst oder abgewickelt
wird;
der Auftraggeber (der eine nattirliche Person ist) einen Antrag
auf Zulassung zu dem gesetzlichen Schuldensanierungsver-
fahren stellt, entmiindigt wird oder verstorben ist.

o oo

=

wer-

o

. Der {ibertragt dem Auftraggeber bei der Ausfiih-
rung des Vertrags keine Rechte an geistigem Eigentum.

. Wenn die von dem Auftragnehmer zu erbringende Leistung
(auch) aus der Lieferung von Computersoftware besteht, wird
dem Auftraggeber nicht der Quellcode Ubertragen. Der Auftragge-
ber erwirbt ausschlieBlich zum Zwecke des normalen Gebrauchs
und der einwandfreien Funktionsfahigkeit der Sache eine nicht
exklusive, weltweite und unbefristete Lizenz zur Nutzung der
Compu e. Es ist dem nicht gestattet, die
Lizenz zu Ubertragen oder eine Unterlizenz zu erteilen. Verkauft
der Auftraggeber die Sache an einen Dritten, geht die Lizenz von
Rechts wegen auf den Erwerber der Sache iber.

. Der Auﬂragnehmev haftet nicht fiir Schaden, die dem Auftrag-
geber infolge einer Verletzung von Rechten Dritter an geistigem
Eigentum Der hélt den
schadlos in Bezug auf jeden Anspruch Dritter in Bezug auf eine
Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum.

Artikel 20 Ubertragung von Rechten oder Pflichten
Der Auftraggeber kann jegliche Rechte oder Pflichten aus diesen
allgemeinen Bedingungen oder dem (den) zugrundeliegenden
Vertrag (Vertragen) ohne schriftiche Zustimmung des Auftrag-
nehmers weder (bertragen noch verpfanden. Diese Klausel ent-
faltet dingliche Wirkung (goederenrechtelijke werking).

Artikel 21: Kiindigung des Vertrags oder Riicktritt von dem
Vertrag

21.1. Der ist ohne g des Al nicht
befugt, den Vertrag zu kiindigen oder von dem Vertrag zuriick-
zutreten. Sollte der Auftragnehmer zustimmen, schuldet der Auf-
traggeber dem Auftragnehmer eine sofort féllige Entschéadigung
in Hohe des vereinbarten Preises abziiglich der Einsparungen,
die dem Auftragnehmer infolge der Beendigung zugutekommen.
Die Entschadigung betrégt mindestens 20 % des vereinbarten
Preises.

21.2. Wenn der Preis von den von dem Auftragnehmer tatséchlich auf-
zuwendenden Kosten abhéngig gemacht werden sollte (Regie-
basis), wird die Entschadigung im Sinne von Absatz 1 dieses Ar-
tikels auf die Summe aus Kosten, Arbeitsstunden und Gewinnen,
die dem Auftragnehmer der Erwartung nach fir den gesamten
Auftrag entstanden beziehungsweise zugeflossen waren, veran-
schlagt.

Artikel 22: Recht und
22.1. Anwendung findet das niederlandische Recht.

22.2. Die Anwendbarkeit des Ubereinkommens der Vereinten Nationen
uber Vertrage Uber den Internationalen Warenkauf (UN-Kauf-
recht) und anderer 1, deren Ausschlu:
zuléssig ist, ist ausdriicklich ausgescmossen

22.3. Gerichtsstand fir Streltlgkellen ist das am Sitz des Auftragneh-
mers zustandige Zivilgericht. Der
ist , von dieser abzuwei-
chen und die richtsstar anzuwen-

Diese Bedingungen stellen eine integrale Ubersetzung der am 1.
Januar 2019 bei der les Gerichts Rotterdam hin-
terlegten niederlandischen Fassung der Allgemeinen Geschafts-
bedingungen der Metaalunie dar. Fiir die Auslegung und Inter-
pretation dieser Bedingungen ist die niederlandische Fassung
ausschlaggebend.




